

Bachelor en Ingénierie des Médias

Projet d'intégration 1 – 2026



Hôpitaux
Universitaires
Genève



Mars 2026

Contexte

- Le don de sang est un acte important qui sauve chaque année des milliers de vies, et les besoins en produits sanguins restent constants tout au long de l'année.
- Pour y répondre, les HUG multiplient les initiatives, notamment la mise en place de collectes au sein des entreprises.



Contexte

- Se rendre dans un centre de don peut représenter une contrainte pour de nombreuses personnes ; c'est pourquoi les collectes organisées directement en entreprise rencontrent un accueil **particulièrement favorable**.
- Les HUG comptent déjà un nombre important d'entreprises partenaires dans le canton de Genève, et il est donc essentiel **de valoriser et de mettre en avant ces entreprises** et leurs actions.

Organisation des collectes

Les HUG, via leur service du Centre de transfusion sanguine (CTS), décident avec les sociétés partenaires d'un mode opératoire et d'une période de collecte :

- Les **grandes entreprises** prennent contact directement avec le CTS ; ces entreprises sont les partenaires principaux.
- Les **PME** restent un segment à développer.

Les collectes peuvent être organisées :

- **En entreprise**, un cahier des charges strict est alors fourni et l'organisation logistique est établie entre le CTS et l'entreprise.
- **Au CTS.**

Dans tous les cas, des **plages horaires spécifiques** sont déterminées pour assurer le suivi des collectes.

Organisation des collectes

Un calendrier est donc mis en place. Les employés doivent alors **prendre rendez-vous** via un lien spécifique à l'entreprise et à la collecte en cours.

Cette prise de rendez-vous est importante afin d'assurer le suivi des salariés pour les dons futurs.

L'enregistrement permet d'obtenir une métrique importante : le **nombre de personnes présentées**.

Ce chiffre correspond aux donateurs souhaitant faire un don ; il est donc différent du nombre de dons réels car certains inscrits ne répondent pas aux critères de sélection - on note un différentiel de 30%.

Organisation des collectes

À chaque début de campagne, le CTS fournit la liste des critères auxquels doivent répondre les donateurs (délais après un vaccin, un virus, âge, diabète, etc.)

Aucun élément de communication n'est fourni aux sociétés. Aujourd'hui, ces sociétés, toutes d'une certaine taille, organisent elles-mêmes leur communication.

Le CTS fournit la charte graphique et les logos.

Aujourd'hui, il n'y a pas de communication particulière mise en place pour attirer de nouvelles sociétés.

Les collaborations avec les grandes entreprises du bassin genevois sont établies depuis longtemps et chaque grand groupe - notamment luxe et bancaire - collabore naturellement avec les HUG, la collecte pour le don du sang étant généralement inscrite dans leur politique RSE.

Problématique

La collecte de sang en entreprise représente ainsi un enjeu essentiel et constitue aujourd'hui environ 10 % des dons. Ce chiffre a vocation à progresser.

Dans ce contexte, la problématique peut être formulée comme suit :

« Comment dynamiser les collectes de sang au sein des entreprises partenaires afin d'en maximiser le taux de participation ? »

Opération réalisée par le passé

Même si aujourd'hui la communication est restreinte, une opération a été menée entre 2008 et 2010 : **le Trophée de la générosité**.

Cette distinction récompensait l'implication des entreprises partenaires ainsi que l'efficacité de leurs collectes.

Le Trophée de la générosité est attribué par un jury constitué de membres des HUG.

Genève, le 15 mars 2010 – Pour la 3^{ème} année consécutive, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont décerné le Trophée de la Générosité pour marquer leur reconnaissance aux entreprises du Canton qui organisent des collectes de sang dans leurs murs. M. Bernard Gruson a remis le Trophée 2010 lors d'une petite cérémonie à **deux entreprises pour avoir récolté le même pourcentage de sang au prorata du nombre de collaborateurs**: la Centrale de compensation du Département fédéral des Finances et la Banque Pictet & Cie.

En primant la Centrale de compensation, les HUG soulignent la constance de l'engagement de ses collaborateurs, déjà vainqueurs du Trophée en 2009. La Banque Pictet a pour sa part, **accueilli quatre collectes de sang durant l'année**. Une performance quand on sait ce que cela implique en terme d'organisation, de logistique et de mobilisation. Grâce aux efforts de l'ensemble **des entreprises partenaires**, les collectes en milieu professionnel ont permis de récolter à Genève, l'équivalent de **8.6%** des dons de sang annuels, un chiffre qui ne cesse de croître.

Extrait communiqué de presse HUG - Mars 2010

Objectif du projet d'intégration

Mise en place d'un nouvel
événement annuel
Trophée de la générosité
nouvelle version

Objectif du projet d'intégration

L'objectif est de créer un **site internet** dédié au Trophée de la générosité, visant à fournir aux entreprises les informations nécessaires pour organiser une collecte et leur offrir la possibilité de concourir à l'obtention du Trophée.

Le Trophée de la générosité ne récompensant qu'un petit nombre d'entreprises partenaires, il est important de pouvoir valoriser **l'ensemble des entreprises** réalisant une collecte.

Ainsi, la création d'un **Label CTS / Responsabilité sociale d'entreprise** est demandé.

Objectif - Ce qui est attendu

- Étude des opérations existantes dans d'autres hôpitaux / centre de transfusion sanguine.
- Réalisation du site "Trophée de la générosité" / "Label CTS".
- Mise en place des outils de communication autour de la solution.
- Présentation du Trophée
- Liste des vainqueurs du Trophée
- Présentation du Label CTS
- Liste des entreprises labellisées
- Liste des informations utiles pour la mise en place de collecte
- Formulaire de contact pour la mise en place d'une collecte
- Formulaire de participation au Trophée de la Générosité
- Kit de communication à destination des entreprises pour l'annonce d'une collecte : Visuels pour Social Media / Newsletter / etc. adaptable par entreprise
- Kit de communication à destination du CTS pour présenter le Trophée et l'annonce des vainqueurs - le CTS souhaite communiquer en nom propre sur son initiative mais aussi informer les entreprises
- CTA pour s'inscrire à la collecte en cours

Objectif - Ce qui est attendu

Aujourd'hui, les HUG observent un delta entre les personnes présentées et les dons concrets.

Il est donc important de pouvoir **distiller les informations essentielles** quant aux **conditions devant être remplies** pour faire un don.

Ainsi, le mandant souhaite que chaque groupe trouve un moyen **ludique / exploratoire** de présenter ces informations et de veiller à ce qu'elles soient connues des potentiels donateurs.

Les étudiants sont invités à investiguer une piste afin de répondre à cet objectif, la forme **restant libre**.

Objectif - Ce qui est attendu

Les conditions pour donner son sang peuvent être trouvée en ligne

<https://www.hug.ch/don-du-sang/puis-je-donner-mon-sang>

<https://www.hug.ch/don-du-sang/puis-je-donner-mon-sang-test-ligne>

<https://www.blutspende.ch/fr/informations-pour-les-donneurs/faq-don-de-sang>

Au-delà des informations relatives aux conditions des donneurs, et suite aux études menées, les étudiants sont invités à compléter la liste des éléments présentés sur le site afin de fournir aux collaborateurs toutes informations nécessaires à l'adhésion à la collecte.

Objectif - Ce qui est attendu

Il doit être possible de générer **un lien spécifique** par entreprise menant au site.

Ce lien permettra d'accéder à une version **co-brandée "entreprise / SIT"** du site.

Dans le cas d'une collecte active, **une page présentant les détails de la collecte en cours**, contenant un lien pour la prise de rendez-vous, devra être accessible.

Les étudiants ont à charge de mettre en place les éléments nécessaires à l'**évaluation de la performance du site**.

La définition des KPI est laissée à l'appréciation des groupes en fonction de la solution proposée.

Objectif - Ce qui est attendu

Le site doit pouvoir facilement être mis à jour et doit pouvoir être facilement **traduit**.

Les contenus (liste des gagnants / liste des sociétés partenaires) et tout autres éléments jugés pertinents par les groupes, notamment les informations pour la version co-brandée, doivent pouvoir être facilement administrables via un **module d'administration**.

Ce module d'administration doit également contenir les écrans suffisants pour accéder aux différentes métriques mises en place pour l'appréciation de la performance du site.

Planning général et grandes phases

18 mai – Kick-off, recherches & conception

18 mai → 22 mai : analyse & conception

26 mai → 11 juin – Production / Développement

12 juin - Soutenance Orale

L'équipe enseignante est constituée de:

Laurent Berthelot – en charge de la conduite et de l'organisation du projet ainsi que des aspects marketing et communication

Marie Kuter – Maître d'enseignement UX-UI et gestion de projet/produit

Nicolas Chabloz – Maître d'enseignement en informatique

Évaluation

L'évaluation est décomposée selon les pondérations suivantes:

- 15% : Gestion de projet
 - 15% : Modélisation
 - 15% : Conception UX / UI et design
 - 20% : Développement back-end
 - 20% : Développement front-end
 - 15% : Communication - rapport et présentation
- L'évaluation se fait au niveau du groupe.
 - Les enseignants se réservent toutefois le droit de noter individuellement les étudiant-e-s en cas de contributions déséquilibrées au niveau des étudiant-e-s d'un groupe.

Gestion de projet

Une gestion de projet devra être mise en place afin de mener à bien l'implémentation de l'application :

- Mise en place de timeline projet
- Suivi des équipes
- Collecte des éléments pour enrichissement du rapport
- Etc.

Le fait que chaque membre d'équipe ait ce qu'il faut pour avancer correctement sur sa tâche doit être assuré.

Cela implique la mise en place de canaux de communication dédié et un système de partage des ressources adéquat.

Gestion de projet

- L'équipe doit être organisée en suivant la méthodologie **Scrum**, avec des sprints de 1 semaine.
- Les rôles de **Scrum Master** et un **Product Owner** ont été assignés.
- Pour chaque sprint, l'équipe doit réaliser une **revue avec l'équipe pédagogique**, une rétrospective et un planning incluant un Sprint backlog
- Pour chaque sprint, le sprint backlog, le Kanban initial, le burn-down chart final et un compte-rendu de la revue et de la rétrospective sont fournis.

Les aléas doivent être gérés de manière collective et en faisant preuve de résilience, dans un mode de communication non violente.

Les livrables sont fournis de manière complète, aux formats attendus et dans les temps.

Les feedbacks de l'équipe pédagogique et du mandant doivent être pris en compte.

UX / UI

Le projet inclut la conception et la mise en oeuvre :

- D'une **expérience utilisateur** cohérente au regard des fonctionnalités proposées par l'application et les usages communs du numérique.
- D'une **ligne graphique**, en adéquation avec la demande du Mandant et son image.
- D'une **ligne éditoriale**.
- Un **argumentaire** devra être fourni afin de justifier les propositions et choix effectué au niveau UX et UI.
- Tous les éléments nécessaires à la **bonne implémentation technique** devront être préparé en coordination avec le développement.
- Le **layout du rapport** et de la **présentation orale** doit également être considéré .

UX / UI

Au moins un **persona** est fourni sur la base des empathy maps et des recherches fournies.

Le persona comprend au minimum :
description, profession, activités principales et leur contexte, aise avec les nouvelles technologies, applications et/ou sites web les plus utilisés, motivations et problèmes principaux, citation dans son propre langage (vocabulaire, ton, etc.) et visuel représentatif.

https://miro.com/app/board/uXjVHU_5icQ=?share_link_id=254304773203

Le concept et les partis pris sont clairement décrits et en adéquation avec le persona.

Les designs livrés respectent les **bonnes pratiques ergonomiques et graphiques**.
Ils sont intuitifs et faciles à prendre en main sans formation.

Les designs livrés **respectent la charte de l'entreprise mandante et/ou la complètent** de manière **justifiée**.

UX / UI - Éléments de justification et précisions

- Preuves de démarches centrée utilisateur *Profils utilisateurs, persona test, etc.*
- Preuves de recherches *Concurrence, Application présentant des similitudes, moodboard, Référence et inspiration, etc.*
- Preuves de conception itérative *Esquisses, paper prototype, wireframe, etc.*
- Preuves de validation *Test de votre concept, rapport des points de friction identifiés, etc.*
- Délivrables / écrans finaux *Justification des choix ergonomiques, des éléments textuels*
- Charte & Système graphique *Éléments typographiques, visuels, iconographiques, justification des choix et partis pris.*

Modélisation technique

Deux types de modélisation sont attendus :

- Modélisation des données
- Modélisation des flux techniques

Le but est d'établir les modèles de données et de définir les différents traitements selon les besoins métiers exprimés dans le mandat.

- **Modèle de données et schéma relationnel** correspondant.
- **Diagrammes de séquences** pour la modélisation des échanges et traitements des données.

Développement Back-end & Front-end

Une plateforme technique et des outils de développement doivent être mise en oeuvre via l'exploitation des logiciels suivants :

- **Git** doit être utilisé pour la gestion des codes sources de l'application
- **Laravel** pour le framework de développement back-end
- **Vue.js** pour le développement des parties réactives front-end
- Les étudiants ont libre choix pour les **frameworks UI**
- **MySQL** pour le système de gestion de base de données
- **Infomaniak** pour l'hébergement et le déploiement

Développement Back-end & Front-end

- **Projet fonctionnel** de bout en bout
- Code lisible et **structuré** (éviter les générations IA non maîtrisées)
- **Architecture** cohérente du code (Modulaire, non-redondant, etc.)
- Vues structurées avec une **approche par composants** (pour une orga. cohérente du CSS)
- **Les principes de sécurité Web** de base doivent être respectés (validation des entrées, gestion des accès, etc.)
- **Messages d'erreur** propres
- **Les bonnes pratiques Git** doivent être suivies (pas de données sensibles sur le repo, utilisation de branches, etc.)
- **Un environnement local** est disponible et les procédures pour le mettre en place sont fournies
- **Une procédure de mise en production** de l'application doit être fournie.
- **Un jeu de données de test** doit être fourni (seeder)

Rapport

Le rapport doit contenir les éléments suivants :

- Planification et réalisation du projet
- Modélisation des données
- Modélisation des traitements
- Concept d'UX, interface utilisateur et ligne graphique
- Présentation du produit et description des fonctionnalités

Au delà des éléments demandés, la structure du rapport reste libre. Néanmoins, la partie principale du rapport doit rester **synthétique**, l'utilisation d'annexe peut être privilégiée.

Le but premier du rapport est de **présenter l'application** et de fournir les explications quant aux choix réalisés pour aboutir à l'application proposée.

Rapport

Le rapport devra contenir les éléments permettant de comprendre **l'évolution et l'avancement du projet** durant la période en montrant les étapes clés.

Chaque étape du projet (modélisation, design, etc.) donneront lieux à la matière nécessaire à l'élaboration du rapport et doit être collecté au fur et à mesure du projet.

Un **retour d'expérience** sera également demandé, vis à vis des problèmes rencontrés mais également quant aux points positifs.

Introduction (rappel du brief), sommaire (executive summary) et conclusion sont demandés.

Présentation orale

- Chaque équipe présente son projet au mandant. Les étudiant-es assistent à au moins deux autres présentations (avant et après celle de son groupe).
- Les groupes décident des moyens utilisés pour les présentations ainsi que le nombre d'intervenants pour représenter le groupe.

La présentation orale est divisée en 3 parties :

- Présentation de la solution au client final
- Analyse du déroulement du projet
- Questions / Réponses

Pour la présentation de la solution, il est important de se mettre en condition "client/prestataire" : le mandant doit être convaincu par vos choix et la solution que vous proposez.

Présentation orale

Solution

Vous présentez votre application à votre client :

- Présentation (rappel rapide du brief, cheminement effectué, partis pris)
- Valeur ajoutée
- Démonstration
- Tout autre informations souhaitées (coûts, implémentation, maintenance...)
- ...

Projet

Vous présentez le déroulement de votre projet :

- Les choix techniques
- Les problèmes rencontrés et solutions apportées aussi bien au niveau gestion que implémentation
- L'expérience acquise
- Analyse Rétrospective (ce que vous feriez différemment avec l'expérience acquise).
- ...

Q/R

-



15 minutes



15 minutes